



Vorlage	Vorlage-Nr: VO/A3/1974/2016
Federführend:	AZ:
Abteilung 3 - Verbandsgemeindewerke	Datum: 21.04.2016
	Verfasser: Herr Werner Schildhorn
Vergabe der Arbeiten zur Erneuerung der Wasserversorgungsleitung vom Hochbehälter Hub nach Westerburg, 2. Bauabschnitt	
Beratungsfolge:	
Status	Datum
Öffentlich	10.05.2016
Gremium	Werkausschuss
Zuständigkeit	Entscheidung

Sachverhalt:

Ein erster Bauabschnitt zur Erneuerung der Hauptversorgungsleitung vom Hochbehälter (HB) Hub bis zum Stadtrand von Westerburg und bis zum Wäller-Park wurde bereits in 2015 ausgeschrieben und zwischenzeitlich fertig gestellt. In einem zweiten Bauabschnitt sollen nun die alten Asbestzementrohre vom Schützenhaus bis zur Straße Hilserberg in Westerburg ausgetauscht werden, in einer Gesamtlänge von ca. 440 m.

Die öffentliche Ausschreibung erfolgte am 02.04.2016 in der Westerwälder Zeitung. Die Submission fand am 26.04.2016 statt und erbrachte bei fünf Angebotsabgaben folgendes Ergebnis, einschl. 19 % MwSt.:

- | | | | |
|----|--|--------------|-----|
| 1. | Paul Heibel GmbH, 56244 Herschbach | 83.673,33 € | (1) |
| 2. | Kurt Müller GmbH, 56470 Bad Marienberg | 89.132,06 € | (2) |
| 3. | Günther Koch GmbH & Co. KG Westerburg | 103.777,25 € | (3) |
| 4. | Reuscher Tiefbau GmbH, Rennerod | 108.232,88 € | |
| 5. | Robert Schmidt GmbH, 57629 Müschenbach | 124.530,80 € | |

(1) inkl. 2,00 % Nachlass; (2) inkl. 3,50 % Nachlass; (3) inkl. 2,50 % Nachlass

2 Nebenangebote im Angebot der Fa. Robert Schmidt haben keinen Einfluß auf die Rangfolge der Bieter.

Gegen eine Vergabe an den günstigsten Bieter, die Fa. Paul Heibel GmbH, 56244 Herschbach, mit einem Angebotspreis von brutto 83.673,33 € bestehen unsererseits keine Bedenken.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss ermächtigt die Werkleitung, den Auftrag für die Arbeiten zur Erneuerung einer Teilstrecke der Wasserversorgungsleitung vom Hochbehälter Hub, ab Schützenhaus, bis zur Straße Hilserberg in Westerburg an die mindestbietende Fa. Paul Heibel GmbH, 56244 Herschbach, aufgrund Ihres Angebotes vom 26.04.2016, welches mit einer Summe von 83.673,33 € einschl. 19 % MwSt. abschließt, zu vergeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Wirtschaftsplan 2016 der Verbandsgemeindewerke sind zur Durchführung der Baumaßnahme insgesamt 238.000,- € einschl. 19 % MwSt. vorgesehen.

Anlage/n:

Lageplan